

КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5 /м/	м	3	5,36	16,09
БОЛТ 16X60	кг	0,5	72,92	36,46

Итого основные затраты 26 907,71

НДС 18% 4 843,39

Стоимость работ ВСЕГО 31 751,10

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.